

# ZMLUVA O DIELO

č. 53 / 2015

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZoD“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO - US v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

## 1. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Klokočov**  
Zastúpený: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce  
Sídlo: Obecný úrad Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov  
IČO: 00325309  
DIČ: 2020738907  
SWIFT:  
IBAN:
- 1.2. Zhotoviteľ: **MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.**  
Zastúpený: Martin Kelemen, konateľ spoločnosti  
Sídlo: Hradná 3, 841 10 Bratislava  
IČO: 35 856 599  
DIČ: 2021726850  
IČ DPH: SK2021726850  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK 5111 0000 0000 2922862271

## 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce: **Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Klokočov** v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1. tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet dodávky bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj naviac práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy za osobitnú úhradu v cene, rozsahu a termíne dohodnutým dodatkom k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zápis v stavebnom denníku a zmluvnými stranami odsúhlasený cenový a termínový návrh. Projektovú dokumentáciu na požadované zmeny objednávateľom zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.

## 3. Miesto výkonu prác

Obec Klokočov

## 4. Čas plnenia

- 4.1 Dielo bude začaté po podpise zmluvy do 14 dní od vydania pokynu objednávateľa.
- 4.2 Ukončenie výstavby: neurčito - podľa výšky schválenej dotácie a finančných možností objednávateľa, ktoré sa spresnia Dodatkom k tejto Zmluve. Najneskôr do 30.11.2015.



