»Kanalizicia Klokocov — Palkov (Vetva A, II. etapa, II. Fdza)

ZMLUVA O DIELO ¢. 08/10/008
uzatvorens podPla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
zmien a doplneni

Clanok L.
Zmluvné strany
1.1.0bjednavatel’: OBEC KLOKOCOV

Obecny trad Kloko&ov &. 65
072 36 Kaluza

Statutirny organ: Ing. Monika Hudéa¢kov4, starostka obce
1CO: 00325309

DIC : 2020738907

Kontakt: 056/649 21 12

E-mail: obec@klokocovmi.sk

(dalej len ,, objednavatel’”)

1.2. Zhotovitel TANOT s.r.o.
5 Komenského 48, 094 31 HanuSovce nad Toplou
Statutarny organ: Ing. Tomas Velebir, konatel’ spolo¢nosti

Opravneni rokovat’:
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat’

zmeny zmluvy: Ing. Tomas Velebir, konatel’ spolo¢nosti
- o technickych otdzkach: Ing. Jan Velebir, projektovy manazér
Bankové spojenie: VUB, ass.
IBAN: SK16 0200 0000 0038 0866 9157
ICO: 50 778 200
DIC: 2120474499
Telefén/ Fax: 057/442 24 66
E-mail: tanotsro@gmail.com
Registracia: OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 34528/P

(dalej len ,, zhotovitel ™)

Clanok IL
Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Vychodiskové podklady.

2.1.1. a. Supis poloziek — vykaz vymer.
b. Projektova dokumentécia stavby:
., Kanalizdcia Klokoc¢ov — Palkov (Vetva 4, 1L etapa, 1I. Fdza)“

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela a podmienky uvedené
v PD predloZenej objednavatel'om.
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2.2.  Vychodiskové tdaje.
2.2.1. Nazov stavby: ,, Kanalizdcia Klokocov — Palkov (Vetva A, IL etapa, II. Féza)““.
2.2.2. Miesto stavby: Klokocov

2.2.3. Objednavatel: Obec Klokocov

Clanok II1.
Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodavka stavebnych prac na predmetnej stavbe v tomto
rozsahu :
a) SO 02 - Vetva A —II Etapa 2 Faza

3.2. Zhotovitel’ vykoné dielo pod bodom 3.1. podla projektovej dokumentécie uvedenej v bode
2.1.1. tejto zmluvy. Zhotovitel je podrobne oboznadmeny s pravoplatnym stavebnym
povolenim a bude ho re$pektovat’ a plnit’ vetky podmienky v fiom uvedené, zaroveni dodr-
zi vSetky platné STN a technologické postupy podla projektovej dokumentécie uvedenej
v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

Clanok IV.
Lehota plnenia

4.1. Doba realizécie:
- zaCiatok stavebnych prac: do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska
- ukoncenie stavebnych prac: do 2 mesiacov odo dila prevzatia staveniska

4.2. Termin odovzdania staveniska: do piatich dni od pisomnej vyzvy obj ednévatela.

4.3. Zhotovitel’ splni zmluvny zaviazok vykonat’ dielo ukon¢enim dodavky diela podla bodu
3.1. preukdzanim garantovanych parametrov, predloZenim predpisanych a pozadovanych
atestov a zépisniénym preberacim protokolom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu ¢l. III. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

4.5. Objednavatel sa zavézuje, Ze dokoncené dielo v prevedeni tak ako bolo dohodnuté
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

Clanok V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. bod 3.1. tejto zmluvy je
Stanovena v sulade so zdkonom o cendch €. 18/1996 Z. z. a vykonéavacej vyhlasky
k tomuto zékonu &. 87/1996 Z. z. ako pevna cena podla priloZeného vykazu vymer platné
do odovzdania diela predstavuje ¢iastku vo vyske 177 600,56 €. (Vratane DPH )
(slovom: stosedemdesiatsedemticicsesto56/100 €).
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wKanalizdcia Klokocov — Palkov (Vetva 4, II. etapa, II. Fdza)“

Skladba ceny :

Cenabez DPH .........ovvvevcivievenn. 148 000,47 €
DRI 2000 - s inis sivamdroiot s 29 600,00 €
Cena spolu @ ..o 177 600,56 €

5.2 Vsetky zmeny a vykony, poZadované objednévatelom nad rdmec predmetu plnenia
1 pripadné zmeny v projektovej dokumentécii budii rieSené dodatkami k tejto zmluve.

5.3 Cena dohodnuta v bode 5.1 tejto zmluvy kryje néklady, potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy.

Clanok VI.
Platobné podmienky a spésob fakturicie

6.1 Zhotovitel je platcom DPH.

6.2 Vyu¢tovanie prac, predloZi zhotovitel’ objednavatelovi najneskér do 14 dni po odovzdani
a prevzati stavby.

6.3 Faktura bude obsahovat’ udaje podla zdkona &. 289/95 Z. z..
6.4 Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo diia jej dorucenia objednéavatelovi.
6.5 V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ nalezZitosti podla zakona ¢&. 289/95 Z. z. je objed-

navatel’ opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nové lehota splatnos-
ti za¢ne plynit’ diiom dorudenia opravnenej faktiry.

Clénok VIL
Podmienky vykonania, odovzdania a prevzatia diela

7.1. Zhotovitel' odo dila prevzatia staveniska bude viest’ stavebny dennik, do ktorého bude za-
pisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najméi tidaje o ¢asovom po-
stupe préc a ich akosti, odchylky od projektu a ich zddvodnenie. Zépis bude zaznamenany
v den, ked’ boli prace vykonané, len vynimo&ne v nasledujucom dni. Stavebny dozor stav-
by je oprdvneny kedykol'vek nahliadnut’ do stavebného dennika a robit’ si z neho vypisy,
odpisy a fotokopie.

7.2. 'V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa konéf odovzdanim a prevzatim stavby. Okrem stavbyvedticeho moZe
v denniku robit’ zdznamy aj stavebny dozor objednavatel'a, autorsky dozor projektanta
a Statny stavebny dozor. Zhotovitel je povinny zabezpetit’ uast’ zodpovedného stavby
veduceho na preverovanie svojich dodavok a prac, ktoré vykona stavebny dozor a bez
meSkania robit’ opatrenia odstranenie vy¢itanych chyb a odchylok od projektu.
V pripade, Ze stavbyvedici nesuhlasi s vykonanim z4znamu, je povinny pripojit’
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze sa s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel’ je povinny uloZit’ treti prepis dennych zdznamov oddelene
od originalu, tak aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znigenia originalu.
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7.3

7.4.

13

7.6.

7.7.

7.8.

7.8,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ &istotu komunikacii
v zmysle cestného zakona a zabezpeéi bezpe€nost’ na stavbe a a v jej dotknutom tizemi.

Pri zakryvani stavebnych prac je zhotovitel povinny vyzvat’ stavebného dozor objednava-
tel'a a budiiceho spravcu na prevzatie a preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt sta-
vebnému dozoru a budicemu spravcovi oznamena najmene;j tri dni vopred v stavebnom
denniku.

Zhotovitel’ najneskor do 15 dni pred dokongenim diela oznami objednavatel'ovi dokonce-
nie stavby, na zéklade ¢oho objednavatel’ do 15 dni od doru€enia ozndmenia zhotovitel'a
o dokonceni stavby ur¢i termin preberacieho konania a bude v fiom riadne pokragovat'.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel’ spolu so zhotovitefom.
Zépisnica obsahuje supis zistenych chyb resp. zdznam aj o nevyhnutnych dodato¢ne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo preberd. Ak objedna-
vatel' odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia diela

a uviest’ v fiom svoje dovody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objednavatel’ odmie-
tol prevziat’ dielo, sa opakuje konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podl'a hore uvedeného znenia.

Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri préaci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel’ uvol'ni a upravi do pdvodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska
a zariadenia v termine podl'a ¢l. IV.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ poZiadavkam projektu
stavby, prisluSnym normém, technickym podmienkam a stavebnému zakonu.
Zhotovitel’ bude reSpektovat’ rozhodnutie spravnych organov vydanych v stvislosti
s touto stavbou.

Clanok VIII.
Zarucna doba

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a projektu stavby, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zarutné doba je 24 mesiacov a za¢ne plynut odo diia prevzatia predmetu zmluvy
objednéavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel mé povinnost’ odstranit’ reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spdsobené
z dévodov na strane zhotovitel'a zhotovitel’ odstrani bezplatne.

Zhotovitel’ sa zavéizuje zacat’ s odstratiovanim zistenych chyb predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.2. a 8.3. najneskor do pat’ dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela
a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskor do 15 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a. V pripade omeskania zhotovitel'a
s odstranenim chyb, je objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ sim na naklady
zhotovitel’a .

Strana 4 (celkom 51 )



., Kanalizacia Klokocov — Palkov (Vetva A, ‘II.‘ etapa, 1. Faza)“

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a finanéné sankcie

9.1. Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. II1. po termine uvedenom v ¢l. IV., mdze
objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy ako aj uplatnit’ si zmluvnt pokutu vo vyske 0,01%
z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty deti omeskania zhotovitela.

9.2. V pripade oneskorenia uhrady faktiry podl'a bodu 6.5. ¢l. VI. moZe zhotovitel’ uplatnit’
zmluvna pokutu vo vyske 0,01% z dlZnej ¢iastky denne.

9.3. Objednavatel a zhotovitel' st opravneni sucasne uplatnit’ pripadny tirok z omeskania
v zmysle Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

10.1. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

10.2. Zmena zaviazkov tejto zmluvy sa moze uskutoénit’ len formou pisomnych dodatkov
k zmluve.

10.3. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla Gétu, kazda zo zmluvnych stran
oznami bezodkladne tito skuto¢nost’ druhej strane.

10.4. Tato zmluva je vyhotovend v 2- och vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stra-
nu.

10.5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a na dékaz toho bol zmluvnymi stra-
nami potvrdeny.

10.6 Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami.

B IOKOEOY |, sosaiisimonimaninns

Objednivatel:  (7/
Ing. Tomas Velebir Ing. Monika Hudackova
/ konatel” spolo¢nosti : starostka obce
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